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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 
120 DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1 - LETTERA A) - SUB. 
2.2), DEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 
“FABRIANI” CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI DA ADIBIRE A MENSA – 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU PNRR M4.C1.I1.2 - CUP: 
G45E22000520006 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): A00D545FAD. 
     

VERBALE DI GARA 
1^seduta pubblica 

 

L'anno 2023, il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre alle ore 12:15, la sottoscritta: 

 Carla Zecca   - Presidente 

alla continua presenza di due testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

 Laura Colombini  - Testimone 

 Susanna D’Annibale  - Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante 

dichiara aperta la seduta pubblica virtuale per l’esame delle offerte prodotte dagli operatori economici 

concorrenti all’affidamento in oggetto. 

 
Richiamati: 

 il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in 
particolare, il comma 8 dell’art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento, che recita 

testualmente: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti 
pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, 
nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le 
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, 
anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le 
specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi 
stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al 
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”; 

 la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13/07/2023 avente ad oggetto “Il 
regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC 
successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;  

 l’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 - lettera a) 

- sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021 “Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021; 

 i principi di cui al Libro I -  Parte I - Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023 e, più specificatamente, l’art. 1 – 

“Principio del risultato” del decreto medesimo che, al comma 1, recita testualmente: “Le stazioni 
appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua 
esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto 
dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;  
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 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari 
(PNC). 

Dato atto che i progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta 
in 6 missioni, come di seguito riportato: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. 

Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 

5. Inclusione e coesione; 6. Salute. 

Dato atto, altresì, che il presente intervento rientra nella Missione 4 – Istruzione e ricerca / Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università / Investimento 1.2 – Piano di 
estensione del tempo pieno e mense; 

Premesso che il Comune di Spilamberto: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la delibera 

consiliare n. 87 del 15/12/2014, avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il trasferimento 

delle funzioni esercitate dalla Centrale Unica di Committenza”; 

- con determinazione del Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 149 del 
15/05/2023, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 - lettera a) - 
sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, con aggiudicazione secondo il criterio 

del minor prezzo. 
 

Dato atto che la presente procedura è svolta, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
“Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater)”. 

 

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad invitare, con registro di sistema PI283231-23 
dell’11/09/2023, n. 5 operatori economici, individuati dalla Provincia di Modena, in base a quanto stabilito 

dall’“Accordo operativo tra il comune di Spilamberto e la Provincia di Modena per l’utilizzo dell’elenco degli 
operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm. e ii.”, tra i soggetti in possesso della Categoria SOA OG1 – classifica III^, nel rispetto del 
principio di rotazione e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, come di seguito elencati: 

 

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

1 CMA COSTRUZIONI S.R.L. 

2 COLUZZI COSTRUZIONI E RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

3 GRANELLI S.R.L. 

4 MI.CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

5 TECNOELETTRA S.R.L. 

Preso atto, altresì, che la Centrale Unica di Committenza, ha provveduto, in data 11/09/2023, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 - lett. b), della Legge 120/2020 e ss.mm. e ii., alla pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura 
negoziata sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza. 

Dato atto che: 

 l'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza) è 
pari a € 659.824,48, di cui: 

SOMME A BASE D’APPALTO  

Lavori a misura posti a base d’asta 509.446,86 € 

Costi della manodopera (determinati ai sensi dell’art. 41, 

comma 13, D.Lgs. n. 36/2023 e non ricompresi 

nell’importo dei lavori a base d‘asta di cui al punto 
precedente) 

133.146,80 € 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023) 

17.230,82 € 

 i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a 

ribasso e concorrono, unitamente agli oneri della sicurezza, a determinare il valore del contratto; 

 in attesa dell’adeguamento del sistema informativo SIMOG da parte di ANAC e dell’inserimento del 
corrispondente “campo” sulla Piattaforma SATER da parte dell’Agenzia Intercent-ER, la Stazione 

Appaltante ha provveduto, stante l’impossibilità di indicare separatamente in apposita “voce” i costi 

https://www.governo.it/it/approfondimento/digitalizzazione-innovazione-competitivit-e-cultura/16701
https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-infrastrutture-una-mobilit-sostenibile/16704
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-istruzione-e-ricerca/16705
https://www.governo.it/it/approfondimento/inclusione-sociale/16706
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-salute/16707
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-istruzione-e-ricerca/16705
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della manodopera non soggetti a ribasso, ad inserire tali costi nel campo “Oneri sicurezza no ribasso”, 

unitamente agli oneri della sicurezza; 

 l’importo complessivo è al netto di IVA; 

 le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli elaborati 
progettuali, sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere: 

 

 

 

 

 

 

 

 il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura, in quanto il corrispettivo contrattuale viene 

determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari 
dedotti in contratto, con offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

 ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo nazionale e territoriale 

applicato, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, è il contratto 

collettivo nazionale e territoriale applicato, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni, è il CCNL Edilizia – Settore Costruzioni (Codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-

quater del D.L. n. 76/2020: F01G); 

 l’Amministrazione contraente non si è riservata la facoltà di esercitare, nel corso della vigenza 

contrattuale, eventuali opzioni; 

 il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 659.824,48 (IVA esclusa). 

 

Dato atto, altresì, che: 

 entro il termine perentorio del 21/09/2023 alle ore 12:00, è stata collocata sulla piattaforma 

telematica di negoziazione SATER un’unica offerta valutabile, e più precisamente: 
 

NR. 
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA  

OPERATORE ECONOMICO 

1 PI291014-23 CMA COSTRUZIONI S.R.L. 

 
IL PRESIDENTE 

procede alla verifica della documentazione contenuta nella Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

presentata, a corredo delle offerte, da parte dell’unico operatore economico partecipante. Tali documenti 
vengono elencati nel prospetto sotto-riportato ove si indica l’esito del riscontro dell’esistenza e della 

completezza del documento (SI: esito favorevole, NO: esito sfavorevole). Viene esaminata la documentazione, 
come di seguito specificato: 

 

Registro di 
sistema 

OPERATORE 
ECONOMICO 

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Soccorso 

istruttorio Istanza di 
partecipazione 

Dichiarazioni 
integrative 

Dichiarazioni 
Titolare effettivo 

Dichiarazioni 

Assenza conflitti 
interessi/ 

incompatibilità  

DGUE 
Contributo 

ANAC 
PASSOE 

PI291014-23 
CMA COSTRUZIONI 
S.R.L.. 

SI NO SI SI SI SI SI SI 

 
Il Presidente, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali dichiarati dall’unico operatore economico partecipante, dispone l’avvio del sub-

CATEGORIE Allegato II.12 - Tabella “A” 
del D.Lgs. n. 36/2023 

Q
U
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IF

IC
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Z
IO

N
E

 

O
B

B
L
IG

A
T

O
R

IA
 

IMPORTO € 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Z

IO
N

E
 

% 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 SI 486.983,18 € III 73,80  PREVALENTE 

IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 SI 172.841,30 € I 26,20 SCORPORABILE 

   659.824,48 €  100,00  
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procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti di CMA 

COSTRUZIONI S.R.L., in quanto: 

 con riferimento all’Allegato A2, non è stato indicato il numero di dipendenti impiegati alla data di 

presentazione dell’offerta; 

Il Presidente, infine, dà mandato al Segretario verbalizzante di trasmettere la documentazione amministrativa e 

il verbale della prima seduta al Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento affinché proceda 

all’adozione degli atti di competenza. 

Alle ore 13:00, il Presidente dichiara chiusa la prima seduta pubblica virtuale, dando mandato al Segretario 

verbalizzante di comunicare al partecipante, tramite piattaforma SATER, la data prevista per il prosieguo delle 
operazioni di gara in esito al sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di CMA COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Il Presidente rileva che CMA COSTRUZIONI S.R.L. ha attivato il collegamento alla seduta di gara 

pubblica/virtuale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Carla Zecca)                             ________________ 

I TESTIMONI  (Laura Colombini)                                       _______________ 

           (Susanna D’Annibale) con funzione di segretario verbalizzante              ________________ 

 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 


